
PUNTEGGI RELATIVI ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 
CHIARIMENTI 
 
 

I punteggi indicati nel bando riportano  la somma dei punteggi parziali del disciplinare, infatti: 
 

A) punteggio P1 del bando:  
Ribasso complessivo offerto per la realizzazione dell’opera sull’importo dei lavori a base di 
gara determinato mediante offerta prezzi unitari.   PUNTI  25  
 
è pari alla somma dei parziali relativa all’offerta economica del disciplinare  punti 1 e 2 che 
prevedono: 
1) ribasso offerto sul prezzo a base d’asta per la realizzazione dell’opera   20 
2) ribasso offerto sull’importo posto a base di gara per la progettazione definitiva ed 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione           5 
 

B) punteggio P2 del bando:  
Per qualità architettonica/estetica/funzionale della soluzione progettuale e per qualità/sicurezza 
dei materiali e delle finiture.                        PUNTI  50  
 
è pari alla somma dei parziali relativa all’offerta tecnica del disciplinare  punti 1 e 2 che 
prevedono: 
1) progetto architettonico definitivo     30  
2) risparmio energetico, economia di gestione degli impianti del fabbricato, 
sicurezza e salute degli ambienti e benessere ambientale     20 
 

C) punteggio P3 del bando:  
Spread (in punti percentuali annui) offerto sia per il periodo di locazione finanziaria e sia per il 
periodo di prefinanziamento sul costo di prefinanziamento dell’operazione di locazione 
finanziaria, espresso con 4 cifre decimali. (si rimanda alle condizioni di pref. e di locazione 
finanziaria).   PUNTI  15 
 
è pari alla somma dei parziali relativa all’offerta economica del disciplinare punti 3 e 4 che 
prevedono: 
3) ribasso offerto sugli oneri finanziari previsti per la locazione finanziaria  10 
4) ribasso offerto sugli oneri finanziari previsti per il preammortamento     5 
 

D) punteggio P4 del bando:  
Riduzione del tempo previsto nel Capitolato Speciale per la realizzazione dell’opera                        
   PUNTI  10  
 
è pari alla somma dei parziali relativa all’offerta tecnica del disciplinare   punti 3 e 4 che 
prevedono: 
3) ottimizzazione dell’esecuzione dei lavori, dell’impianto del cantiere e della sua  
sicurezza finalizzata alla contrazione dei tempi di esecuzione    5 
4) ottimizzazione della progettazione dei lavori, finalizzata alla contrazione dei tempi 
di progettazione risparmio energetico, economia di gestione degli impianti del 
fabbricato, sicurezza e salute degli ambienti e benessere ambientale    5 

 
Ne consegue che l’imprecisione esistente tra il Bando e il Disciplinare di gara  è il mancato 
completamento del punto P4 del bando a cui, dopo le parole “… realizzazione dell’opera” si 
deve intendere aggiunto: “… e ottimizzazione della progettazione dei lavori, finalizzata alla 
contrazione dei tempi di progettazione risparmio energetico, economia di gestione degli 
impianti del fabbricato, sicurezza e salute degli ambienti e benessere ambientale”   
 


